

Nr referencyjny: GKRRiOŚ.I.271.5.2022

Zawichost, dnia 29.04.2022 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Wzór umowy - § 11 pkt. 1 Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do 50% wartości robót wykonanych. Natomiast pkt. 2 Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 50% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe minimum 10% wartości przedmiotu zamówienia. Proszę o zmianę zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 11 wzoru Umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) Wartość finansowania w ok. 60% jest realizowana ze środków Unii Europejskiej oraz wkładu własnego a płatność będzie realizowana w pierwszej kolejności po zakończeniu wydzielonych elementów robót.
- 2) Pozostała wartość jest finansowana w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu i będzie realizowana w dwóch transzach, tj.
 - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% wartości dofinansowania wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji.
 - druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji inwestycji.

2. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

3. Wykonawca złoży do sprawdzenia i zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wstępny protokół odbioru częściowego robót do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni od otrzymania wstępnego protokołu odbioru częściowego robót dokona sprawdzenia ilości oraz jakości robót wykonanych a określonych we wstępnym protokole odbioru częściowego robót. Brak informacji w kwestii akceptacji wstępnego protokołu odbioru częściowego robót w terminie wskazanym powyżej jest równoznaczne z odbiorem robót zawartych w tym wstępnym protokole odbioru częściowego robót. Nie złożenie wstępnego protokołu odbioru częściowego robót w terminie jak wyżej powoduje, że wstępny

Nr referencyjny: GKRRiOŚ.I.271.5.2022

protokół odbioru częściowego robót nie zostanie zaakceptowany i oznacza brak możliwości wystawienia faktury za roboty w nim ujęte, aż do 25 dnia kolejnego miesiąca.

4. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.
5. Warunkiem dokonania płatności końcowej jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą pozwolenia na użytkowanie oraz protokołu odbioru końcowego.

Ponadto zamawiający modyfikuje treść rozdziału IV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. *Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 13 miesięcy od podpisania umowy.*

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 09.05.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **07.06.2022 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **09.05.2022 r. do godz. 09:00.**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.05.2022 o godzinie 11:00.**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka