Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

zawarta dnia.......ccceeeereevnenienne r. w Zawicho$cie, pomig¢dzy:

Gming Zawichost

ul. Zeromskiego 50, 27-630 Zawichost ktora reprezentuje:

Burmistrz Zawichostu - Katarzyna Kondziotka

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Zawichost — Barbary Wéjcik
zwang w dalszym ciggu umowy ,, Zamawiajagcym”

a

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria 1 numer ..., PESEL ...,
zamieszkalag/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...”
z siedzibg w ... (wpisaé tylkonazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac
adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,

zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego zgodnie z Regulaminem Zamodwieh
Publicznych Urzedu Miasta i Gminy Zawichost na podstawie par.9 Ib zamowienie
0 wartosci nie przekraczajacej kwoty 130 000,00 zt netto
2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie, 0 ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach projektu ""Przebudowa budynku osrodka zdrowia w Zawicho$cie” - Etap
II. Projekt dofinansowany ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie dotyczace
Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. *Przebudowa budynku osrodka zdrowia
w Zawichoscie” - Etap Il. Projekt dofinansowany ze Srodkéw Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach ktorego wykonany bedzie remont pomieszczen
obecnego osrodka zdrowia.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
robot tj: przebudowa pomieszczen wewnatrz budynku. Budynek obecnie ma ksztalt
prostokata, posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Przykryty jest dachem
dwuspadowym z ptyt korytkowych. Konstrukcja tradycyjna murowana, stropy zelbetowe,
kanatowe.

Zamowienie nie obejmuje budowy windy wraz z przeszklonym przedsionkiem na parterze

gdyz budynek ten wyposazony jest w winde osobowa, wykonang w I etapie przebudowy,
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dostosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne od 2019 roku. Na dziatce
znajduja si¢ miejsce postojowe dla niepelnosprawnych.

2.1.Roboty rozbiérkowe.
- rozbidrka czesci Scian dzialowych, wykucie nowych i poszerzenie istniejagcych otworow
wscianach
- rozbiorka czesci istniejgcych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach
- rozbiorka cze$ci oktadzin $ciennych w zakresie niezbednym do wykonania innych robot
budowlanych i instalacyjnych
- demontaz czgsci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej
2.2.Roboty stanu surowego
- wykonanie nowych $cian dziatowych oraz zamurowanie otworéw w $cianach nosnych oraz
przebudowanie i wybudowanie nowych
- wykonanie nowoprojektowanych posadzek
2.3. Roboty montazowe
- montaz nowoprojektowanej stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz projektowanych instalacji
- ,,bialy montaz” tj. przybory sanitarne typu umywalki, muszle ustepowe, zlewy itp.
- montaz parapetow podokiennych
2.4. Roboty wykonczeniowe
- wykonanie nowoprojektowanych tynkow wewnetrznych oraz uzupetnien i napraw
istniejacychtynkéw naruszonych w trakcie robot budowlanych i instalacyjnych
- wykonanie nowoprojektowanych podsadzek i naprawa istniejacych uszkodzonych w trakcie
robot budowlanych i instalacyjnych
- wykonanie izolacji cieplnej projektowanych scian zewnetrznych
2.5 Roboty instalacyjne
W(g opracowan branzy sanitarnej i elektryczej

3. Wymagany zakres zadan i obowigzkow Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie
nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym:

a. Inspektor nadzoru inwestorskiego begdzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzor
pod wzglgdem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad
realizacja ww. zadania, w tym w szczegdlnosci za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym,
nadzor, koordynacje oraz zakonczenie procesu inwestycyjnego.
b. Wskazany powyzej zakres ustugi polegajacy na petnieniu funkcji Inspektora nadzoru
budowlanego, bedzie realizowany poprzez pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego, z przepisami ustawy Prawa Budowlanego, kontrole zgodnosci
wykonywanych rob6dt m.in. z dokumentacja projektowg, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzadzanie raportow,
koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych zadania.
c. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie do wykonywania zadan petnego nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane i innych obowigzujacych przepisow prawa polskiego i Unii Europejskiej
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oraz prowadzenia wszelkich dziatan wynikajacych z wytycznych instytucji zarzadzajacej
Programem, umowy o dofinansowanie projektu, zatozen programowych w tym m.in.
opracowanie i przygotowanie na potrzeby sprawozdawczosci w ramach projektu
raportow z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych dokumentow,
niezb¢dnych do wypetnienia obowigzkow natozonych na Beneficjenta w zwiazku z
realizacjg umowy.

3.1 Szczegdlowy zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru bedzie wynikat z przepisow
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oraz
wytycznych i innych dokumentéw, dokumentow ktorych mowa w pkt.4, przy czym do
obowigzkow Inspektora nadzoru naleze¢ bedzie takze;

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie Kkontroli
prawidtowosci robdot budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem
budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

b) Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robo6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i1 materiatdw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

¢) Sprawdzanie i1 odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych.

e) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

f) Udzial w odbiorach cze$ciowych 1 odbiorze koncowym.

g) Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora 1 wykonawcy robot objetych
nadzorem.

h) Udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.

1) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
potwierdzenie obmiaru robot jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

) Informowanie Inwestora o postgpach robdt budowlanych 1 wszelkich okolicznosciach,
ktoére moglyby mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

k). Dokonania odbioru rob6t w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru,
w tym odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego wykonywanych robot budowlanych.
1) Pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

m) Utworzenie zespotu ze specjalistow branzowych posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru.
n) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robdt peitnej dyspozycyjnosci
Inspektora nadzoru budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub
wystapienia uchybien w realizowanych robotach i innych sprawach budowy.
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0) Zapewnienie przez okres realizacji 1 rozliczenia robot swojej obecnosci (lub
pozostatych specjalistow branzowych) na budowie co najmniej 3 x w tygodniu.

p) Postugiwanie si¢ wylacznie dokumentacja projektowa dostarczong przez
Zamawiajagcego oraz zobowigzanie si¢ do zapewnienia, aby Wykonawca robot
budowlanych postugiwat si¢ tozsamg dokumentacja.

q) Przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz
zidentyfikowanie mozliwych obszarow ryzyka ewentualnych usterek i1 rozbieznos$ci
pomiedzy nimi i zlecenie dziatan naprawczych.

r) Stata wspotpraca z osobg sprawujacg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych,
a takze powiadamianie Zamawiajacego i1 Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba.

s) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robot budowlanych
dokumentéw dotyczacych budowy w tym m.in. szczegdélowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo- finansowych, miesigcznych raportdw o postepie robot, rozliczenia
koncowego, a nastgpnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajacego wraz z pozostala
dokumentacja potwierdzajaca prawidtowo$¢ realizowania robot budowlanych w ramach
zadania.

t) Wspoluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu,
W tym przygotowanie niezbednych dokumentéow dla przeprowadzajacych kontrole
i udzielenie wyjasnien zwigzanych z realizacja projektu.

u) Weryfikacja 1 zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajagcym
harmonogramu rzeczowo finansowego dostarczonego przez Wykonawce robot
budowlanych.

v) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodnosci prowadzonych robdt z aktualnym
harmonogramem rzeczowo- finansowym, w tym postepu rzeczowo- finansowego oraz
osiggnigcia ztozonych wskaznikow rezultatu 1 produktu.

w) Wykonanie wszelkich innych czynno$ci niewymienionych w niniejszym zapytaniu,
umowie o pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty
budowlane, ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji zadania.

x) Biezace informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach zwigzanych
z realizacja inwestycji, reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi
normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§2
Termin wykonania umowy

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego, nie
pozniej niz 15.09.2021 r.

Termin realizacji, o ktérych mowa w ust. 1 moga ulec zmianie (wydluzeniu lub
skroceniu) stosownie do czasu realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ $§wiadczy¢ ushugi do czasu faktycznego zakonczenia robot
budowlanych, rozliczenia koncowego umowy o roboty budowlane oraz w okresie 60
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miesi¢cznej gwarancji i rekojmi za wady.

Ustuga wykonywana bedzie przez caty okres realizacji i odbioru rob6t budowlanych,
oraz w okresie r¢ckojmi i gwarancji Wykonawcy Robot Budowlanych. Inspektor
nadzoru bedzie uczestniczyt w miare potrzeb
w przegladach gwarancyjnych 1 ostatecznych oraz nadzorowal prace zwigzane
z usunieciem ewentualnych usterek.

§3
Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca moze zleca¢ pelnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami
w ramach projektu pn.: Przebudowa budynku os$rodka zdrowia w Zawicho$cie” - Etap Il
innym podmiotom, ktore wypelniaja wymagania przewidziane w zapytaniu.

§4
Wynagrodzenie wykonawcy
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

-NEtto- .. zt

- podatek VAT (%)- .............. zt

-brutto- ... V4

(stownie brutto: .......c.ovviiiiiii i ), W tym:
1) Etap L ..o zt netto- 80% calosci,
2) EtapIl: .................... zt netto- 20% catosci.

Wydluzenie o mniej niz o jeden miesigc okresu realizacji zadania (Etap I) z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy nastapi w formie pisemnej i nie bedzie stanowi¢ podstawy

do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

W przypadku innym niz opisany w § 4 ust. 2 (wydluzenie terminu ponad 1 miesigc),

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie (WD) wyliczone w nast¢pujacy sposob:
WD ==2x05xTW,

gdzie:

WN- warto$¢ netto wskazana w § 4 ust. 1 pkt 1,

TW- okres wydluzenia realizacji zadania- Etapu I- w miesigcach,

TR- planowany zgodnie z umowa okres realizacji zadania- Etapu |- w miesigcach.

W takim wypadku warto$§¢ umowy netto zostanie dostosowana w drodze aneksu.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) Pelnienie nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace
w godzinach nadliczbowych,
2) Zwigkszenie zakresu robot z tytutu robot dodatkowych,
3) Wydluzenia okresu rozliczenia robot.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto zostanie
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
Cena umowna w okresie wykonywania nadzoru nie podlega waloryzacji.
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Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu nalezytych mu z niniejszej umowy
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzecie;j.

Wydluzenie okresu realizacji ustugi spowodowane wydluzeniem realizacji zadania
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (Nadzoru Inwestorskiego) nastapi w formie
pisemnej i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
(Nadzoru Inwestorskiego), a Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia wszelkich
poniesionych kosztow zwigzanych z tym wydtuzeniem.

§5
Warunki platnosci
Rozliczenie za wykonana ustuge bedzie si¢ odbywato w sposob nastepujacy:

1) Etap I- w okresach miesi¢cznych do 90% wartosci brutto etapu I, na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce, potwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenia miesi¢czne rowne beda 90% warto$ci brutto etapu I podzielonej
przez dlugos¢ trwania zadania liczonego
w miesigcach. Nadzor nad tym etapem zakofczy faktura — 10% wartos$ci brutto
etapu |- ktora Wykonawca wystawi po podpisaniu przez Strony umowy o roboty
budowlane, protokotu ostatecznego odbioru rob6t budowlanych bez zastrzezen.

2) Etap ll- rozliczenie ustugi bedzie nastgpowato proporcjonalnie po wykonaniu
przegladéw gwarancyjnych- w trzecim roku okresu gwarancji oraz w pigtym roku
okresu gwarancji, na podstawie sprawozdan
z przegladow gwarancyjnych wraz z oceng stanu wykonanych robot, aktualnego
na czas przegladu. Zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie
z przegladu bedzie podstawa wystawienia faktury VAT. Faktura koncowa
zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot przejecia przez Zamawiajacego
prowadzenia nadzoru budowlanego, spisany po zaakceptowaniu protokotu
pogwarancyjnego robdt budowlanych bez zastrzezen.

Nalezno$ci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy WyKkonawey.........coooiiiiiiiiiii i,

Zamawiajacy ma obowiagzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania wraz z dokumentami, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie. Datg zaplaty jest dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.

§6
Polisa

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiedniej umowy
(polisy) od odpowiedzialnosci cywilnej oraz do przedtozenia jej kopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu, na kazde jego zadanie, aktualne
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polisy lub dowody regularnego optacania sktadek ubezpieczeniowych. Brak takiego
okazania uwazany bedzie za brak polisy i skutkowa¢ moze zawarciem umow
ubezpieczenia lub optaceniem zaleghych sktadek ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw =z tytulu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Wypowiedzenie umowy

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w przepisach powszechnie obowiazujacych,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie po
zawarciu umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania umowy
inne osoby niz wskazane w umowie;

4) Czynno$ci objete niniejsza umowag wykonuje osoba/podmiot inny niz
zaakceptowany przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie realizuje czynnosci nadzoru
inwestorskiego, jednakze wypowiedzenie tej przyczyny uzaleznione jest od
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) Nie zawarcia/ wygasnigcia umowy o roboty budowlane, nad ktéorymi nadzor
inwestorski ma by¢ sprawowany.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z przyczyn wskazanych w ust. 1
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych  okolicznos$ci
uzasadniajacych wypowiedzenie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci.
W przypadku zlozenia wyjasnienh w terminie, w ciagu ktoérego Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ umowg, liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien. Os$wiadczenie
0 wypowiedzeniu powinno by¢ ztozone na pi$mie i wskazywaé przyczyne uzasadniajacg
wypowiedzenie umowy.

Okres wypowiedzenie, o ktorym mowa w ust. 2 moze by¢ skrocony lub wydluzony za
porozumieniem.

Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe na zasadach okreSlonych w KC
z uwzglednieniem konsekwencji, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

W przypadku ztozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu umowy przez ktoragkolwiek ze
Stron, Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ przedmiotowa ustuge do czasu zawarcia
umowy z nowym wykonawca nadzoru, nie diluzej jednak niz 3 miesigce od
wypowiedzenia umowy.
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§8

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie oraz, jak nizej:

1) Regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujace potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany;

2) Zmiana podmiotu trzeciego na zasobach ktérego podlega Wykonawca wykazujac
spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu w tym zakresie;

3) Wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktore maja wplyw na jako$¢ realizacji zamowienia/ uniemozliwiajg
realizacje zamowienia w pierwotnie okreslony sposob.

4) Inne, nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

§9

Kary umowne
W przypadku wypowiedzenia umowy, strona ktoéra ponosi odpowiedzialno$¢ za
zdarzenie stanowigce przyczyng wypowiedzenia umowy, zaptaci drugiej stronie kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawcy nie przystuguje prawo naliczenia kary umownej Zamawiajagcemu
w przypadkach wypowiedzenia umowy z przyczyn okreslonych w § 7.
Zmawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna:

1) Jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora nadzoru bedzie wykonywata inna
osoba Wykonawca niniejszej umowy- w wysokosci  0,2%  wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien wykonywania czynno$ci przez
osoba niezaakceptowang przez Zamawiajacego;

2) Za nie wykonanie, btgdne wykonanie lub zwlok¢ w terminie wykonania
uzgodnionej czgéci przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%  wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia;

3) Za zaniechanie sporzadzenia protokolu z narad koordynacyjnych lub z narad
technicznych, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
protokot;

4) Za brak uczestnictwa w wymaganych przegladach w okresie gwarancji oraz nie
egzekwowanie  obowigzkow  gwarancyjnych od  Wykonawcy  robot,
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przeglad;

5) Za nie wywigzywanie si¢ z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie
w  wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za stwierdzong
nieprawidlowos¢;

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy




6) Za zwloke w przystgpieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia;
7) W przypadku naliczenia korekty finansowej przez instytucj¢ kontrolujaca
zamodwienia publiczne w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych
okreslonych w KC.
Fakt naliczenia i egzekwowania kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
poprawnego wykonania Umowy, na koszt wlasny.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcey odszkodowania przekraczajacego
wysokos¢ zastosowanej kary umownej na zasadach ogdlnych.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Stron¢ drugg z zadaniem =zaplaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej wierzytelnosci naleznej lub
przysztej, jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wierzytelnoscig nalezng Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza
mozliwo$ci skorzystania przez Zamawiajacego z pozostalych $rodkéow prawnych
okreslonych umowa.

§ 10
Okolicznosci sily wyzszej

Uwaza si¢, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy
z tytulu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznos$ci sity wyzszej, ktore powstalty po dacie powiadomienia
o wygraniu przetargu lub po dacie, od ktérej umowa obowigzuje.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejsze] umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej staranno$ci, w szczeg6Olnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiolowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy 1 tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposob istotny
warunki jego realizacji

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony mogg rozwigza¢ umowe bez stosowania kar
1 odszkodowan w niej przewidzianych.

§11
Ochrona danych osobowych
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Wykonawca zobowigzany jest wypelni¢ obowigzek informacyjny przewidziany
w art.13 lub art.14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio w trakcie realizacji umowy.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z  powszechnie  obowigzujagcymi  przepisami, w  szczegolnosci
z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochron¢ danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi i przyszilymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

§12
Klauzule poufnosci

Nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje finansowe, organizacyjne oraz
materialy uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajacego w zwigzku z realizacja
Umowy, niezaleznie od formy oraz sposobu pozyskania tych informacji lub materialow,
zwane dalej ,Informacjami Chronionymi”, ktérych wykorzystanie, przekazanie lub
ujawnienie podmiotom do tego nieuprawnionym mogloby zagrozi¢ lub naruszy¢ interesy
Zamawiajacego, w tym narazi¢ Zamawiajacego na szkode, moga by¢ wykorzystane tylko
w celu realizacji przedmiotu Umowy.

§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy PZP, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany w treSci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach- 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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