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Do wszystkich Wykonawcow

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
»BUDOWA BOISKA Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI, Z PILKOCHWYTAMI 1
BIEZNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZYZOWIE SZLACHECKIM” DZIALKA
NR: 546 GMINA ZAWICHOST, OBREB CZYZOW PLEBANSKI ramach programu
Sportowa-Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 1. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pézn.zm.), Wykonawcy zwrdcili
si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy wymaga wraz z ztozeniem oferty przedmiotowych srodkoéw
dowodowych?

Pytanie 2. Proszg o informacje na jakim etapie Zamawiajacy bedzie zadat przedmiotowych
srodkow dowodowych?

Pytanie 3. Prosz¢ o wskazanie jakich srodkéw dowodowych bedzie wymagat Zamawiajgcy.

Odpowiedz na pytania 1,2,3

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia zadnych przedmiotowych srodkéw dowodowych. W czesci VI

SWZ okreslit kiedy i jakie bedzie wymagat podmiotowe srodki dowodowe tj.

1. Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkow
dowodowych, jezeli wymagal ich zlozenia w ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach
zamoOwienia aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

2. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nastepujacych
podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1)W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich pieciu lat,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania oraz podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane oraz zataczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami , o ktérych mowa sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac¢ tych dokumentéw- inne odpowiednie dokumenty (zalacznik nr 7 do SWZ)

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalgcznik nr 6 do SWZ).

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 2z udziatu
W postepowaniu:



a)

b)

c)

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej w zakresie art.109 ust.l pkt.4 ustawy,
sporzadzonvch nie wezesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem jezeli odrgbne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

zaswiadczenia wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw i optat w zakresie art.109 ust.l pkt.l1 ustawy,
wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku
zalegania z oplacaniem podatkoéw lub optat wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada
ztozenia dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu skiadania
ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci

zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub wilasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne w
zakresie art. 109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
iego zlozeniem, a w przypadku zalegania z optaceniem skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajacy zada ztozenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu skladania ofert
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splat tych
naleznosci;

Pytanie 4. Nawierzchnie poliuretanowa typu 2S wykonuje si¢ o wiele dluzej niz typu Natrysk,
z tego powodu czas wykonania jest nierealny. Ponadto powracajgce obostrzenia sanitamne
w dalszym ciggu wplywaja na czas dostaw podstawowych komponentéw do wykonania
nawierzchni cojest kolejnym argumentem aby wydluzy¢ czas realizacji. W zwiazku z powyzszym
prosimy o zmiang terminu wykonania z 65 dni na 130 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.
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